天津轻工职业技术学院“双高”建设中期绩效咨询服务项目需求书  
预算金额：28万元    服务类项目  

[本项目仅面向中小微企业（中小微企业/小微企业）] 
1、 项目背景

当前，“双高计划”建设时间过半，已经进入中期验收的周期之内，如何以绩效评价为抓手，高效筹备中期的“双高计划”绩效评价工作是摆在学校面前的重点工作。这其中需要紧盯“战略绩效”，对任务进行系统摸排，统筹推进，抓住建设任务中的高贡献度、高影响力、高投入度、高社会认可度、举办方高重视度的重大建设亮点任务进行重点管理。
二、商务需求

	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	实质性资格要求
	投标人须具有独立法人资格，提供经年检合格的营业执照副本原件及复印件，复印件加盖公章； 
	是
	基本要求

	
	
	提交响应文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。
	是
	基本要求

	
	
	投标人须提供近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的复印件加盖公章
	是
	基本要求

	2
	是否需要勘察现场
	否
	
	

	3
	服务要求
	投标人须提供本项目详细的服务方案。
	是
	保证服务要求

	4
	服务期限
	签订合同后1年内（特殊情况以合同为准）
	是
	保证按期使用

	5
	服务地点
	天津轻工职业技术学院
	
	

	6
	付款方式
	签订合同后15个工作日内支付合同总额的40%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%。(特殊情况以合同为准）
	
	


三、具体服务需求

	项目
	内容
	最终成果物
	备注

	双高高绩效任务咨询
	为学校双高建设团队解读双高绩效评价文件要求，对其中的评价要点进行详细解析，帮助学校双高团队深入理解文件要求，进而打开思路，凝聚共识，更好地筹备绩效评价工作。
	双高中期筹备讲座不少于1场
	投标人应按照教育部文件要求做出适时调整。

	
	研究校方材料，帮助学校识别建设任务中的高贡献度、高影响力、高投入度、高社会认可度、举办方高重视度的重大建设亮点项目，形成的成果需达到教育部双高建设中期验收标准。
	双高中期高绩效任务清单及成果介绍1套
	

	
	辅导学校团队组织撰写并打磨11个维度高绩效成果介绍1份，并完成佐证材料，需达到教育部双高建设中期验收标准。
	
	

	双高绩效信息采集表
	辅导双高建设团队完成双高信息采集表的填报1套，需达到教育部双高建设中期验收标准。
	学校层面和两个专业群双高信息采集表和案例各1套
	

	
	辅导双高建设团队进行学校层面和国家级专业群案例的遴选和打磨，需达到教育部双高建设中期验收标准。
	
	

	双高中期绩效报告撰写指导
	讲解如何筹备自评报告内容，辅导学校团队提炼事实、加工素材、构建理论、阐述经验，形成中期绩效报告初稿1份，需达到部双高建设中期验收标准。
	双高中期绩效报告1份 
	

	
	协助学校团队进行多轮打磨修改，最终形成彰显学校建设成效的中期绩效报告1份，需达到教育部双高建设中期验收标准。
	
	


验收标准：按照需求书约定的成果物进行验收。
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